
  

 
ADDENDUM No. [1] Q&A 

Invitation for Bids 
Photovoltaic Systems Acquisition and Installation Services 

Social Interest Housing (SIH) Program 
Community Development Block Grant – Disaster Recovery 

 Centro Maria Mazzarello ALESPI, Inc. 
ADQ-PS-02 

This Addendum is hereby included in and made part of the RFP for Albergue Alespi dated 
October 18, 2023. All requirements of the original RFP for Albergue Alespi under CDBG-DR 

shall remain in full force and effect except as amended by this Addendum. 
 
The Addendum includes the following amended documents: 

1. IFB Questions and Answers. (Preguntas y Respuestas) 
 
Amendments to the RFP 
 
 The Addendum includes the following new documents: 

 
Attachment [1] [Questions and Answers] 

 
 
All other requirements and provisions of the RFP Documents shall remain in full force and 
effect. 
 
Sor María Ofelia Pérez 
Executive Director October 18, 2023 
Centro María Mazzarello Alespi, Inc. 
  
 
 

Q1.  En la visita de las facilidades el 5 de octubre de 2023 no vimos una planta 
eléctrica en las facilidades. Es necesario instalar el Automatic transfer switch 
requerido en Scope of work? 
 
A2.  Si, hay generador. Si, es necesario la instalación de un transfer switch 
automático. 
 
Q2.  El Proyecto tiene una duración de 3 meses con una opción de un mes 
adicional. Hay equipos que son ordenes especiales tales como paneles eléctricos 
y/o transformadores que pudieran tener un tiempo de espera de 2 a 3 meses 
desde que se coloca la orden, dependiendo del suplidor. ¿Esto es una causa 
justificable o algo que se puede tomar en consideración a la hora de firmar el 
contrato? 
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A2.  La tardanza por el tiempo de entrega de cualquier equipo indispensable para 
el funcionamiento del sistema fotovoltaico es causa justificable para una extensión 
de tiempo contractual.  
 
Q3.  Este Proyecto requiere el pago de patentes y arbitrios Municipales? 
 
A3.  Si. 
 
 
Notas Generales: 
 

1. Considerar como parte de la propuesta la instalación de 80 placas con una 
potencia de 480 Kw.  

 
2. Considerar como parte de la propuesta la instalación de un transformador 

para cambio de electricidad trifásica a monofásica. 
 

3. Considerar como parte de la propuesta la instalación de micro inversores en 
cada placa a instalarse. Descartar el uso de un inversor único para todo el 
sistema. Si, debe considerar la instalación de un controlador físico para todo 
el sistema. 

 
4. Considerar como parte de la propuesta la instalación de 8 baterías marca 

TESLA con capacidad de 13.5 Kw. Almacenamiento total = 108 Kw. 
 

5. Considerar como parte de la propuesta segregar el circuito eléctrico que 
suple la cancha del sistema fotovoltaico propuesto. Este circuito debe 
permanecer integrado solamente al sistema de Luma/AEE.  

 
6. Considerar el costo de cualquier estudio que exija Luma para la instalación 

de un metro con medición neta. 
 

7. Tener en cuenta las fechas que quedan pendientes en este proceso: 

 

Bid Due Date: On or before  10-27-2023 at 5:00 pm 

Public Bid Opening 10-27-2023 at 5:30 pm 

Contract Award Announcement (approx) 11/01/2023 at 5:00 pm 


